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1. Preambulum

Felek rogzitik, hogy a Megrendelé a Kbt. Harmadik része 115. § szerinti, hirdetmény nélkiili
eljarast megindité felhivast kiildstt meg kdzvetleniil az ajanlattevék részére a ,,20 lakdsos
tarsashdz kivitelezése a Mikszdth Kdlmdn u. 3. sz. alat” targya kozbeszerzés eljarasban.
Megrendeld a kozbeszerzési eljards eredményét 2019. ................... hoé ... napjan kihirdette
azzal, hogy a kdzbeszerzési eljaras nyertese a Vallalkoz6. Mivel a lefolytatott kzbeszerzési
eljards soran a Megrendel6 a Villalkozo ajanlatat fogadta el, ennek megfelelden a felek a Kbi.
131. § (1) bekezdése értelmében a torvényes hataridén belill szerzédést kétnek a jelen

Szerz8déses Megallapodas és a hozza kapcsolodé mellékletek (egyiittesen: Szerzédés)
feltételei szerint.

2. A szerzodés targya

A munka megnevezése:

Vallalkozasi szerzodés 20 lakasos tarsashaz kivitelezésére a Mikszath Kalman u. 3. sz. alatt az
alabbiak szerint:

Alaprajzat tekintve az épiilet két téglalap alaprajzi egységbél alakitand6 ki, a kiindulasi elsé
¢piilettdmeg 10 db lakast tartalmaz, a méasodik 10 lakasos egység, ennek megtiikrozésével jon
Iétre, oly mddon, hogy a tiikrozés az épiiletrészek kozott elhelyezett 1épes6haz hossztengelyén
torténik. Az épiilet egyszerii nyeregtetds épiilet két végén tiizfalas kialakitassal, tet6hajlasszog
35 fok. A lakésok kiilonbdz6 alapteriilettel késziilnek, tobbségében 35-40 m2 nettd
alapteriilettel, egyszobas kialakitassal, de az épiilet, tombdnként tartalmazzon 1-2 db



kétszobas, és 1 db harom szobas lakast is, ezek alapteriilete a kétszobas lakas esetében 50-55
m2, a harom szobas lakds esetében maximum 85 m2 netto legyen.

Az épiilet foldszintjén mindkét épiilettombben 3-3 db lakas 1-1 db gépészeti helyiség, és 1-1
db tarold kertil kialakitasra, az épiilettomboket a kozottiik kialakitott 1épcsdhaz koti 6ssze.
Az 1. emeleti €s 2. emeleti szint kdzépfolyosos kialakitasu, a folyosokrdl mindkét tomb
esetében az 1. emeleten 4-4 db lakds a 2. emeleten 3-3 db lakas kozelithetd meg. A lakasok
egy része a Mikszath utcéra tajolt, a tobbi lakas a bels6é udvar felé nézo.

Az épiilet gépjarmiivel torténd megkszelitése a Mikszath feldl torténik a tervezett térkod
burkolatu bejaré uton, a parkolast az eldirasoknak megfelelden telken beliil oldjuk meg, a
telken beldl tervezett térkd burkolatt ut két oldalahoz kapcsoldoddan 10-10 db parkold lesz
kialakitva.

Az épiilet tagolt alaprajzi elrendezésii, kissé tagolt tomegii, f6ldszint + 2

emeletes magas tetds épiilet.

Az épiilet aranyos, tobb szintes magas tetds tomegével, épiiletmagassagaval a kornyezetében
1év6 épiiletekhez, a kialakult beépitési mdédhoz illeszkedik.

Beépitett alapteriiletek ismertetése:

Helyiségek felsorolasa:

Foldszint beépitett nett6 alapteriilete: 398,22 m2

1. emelet beépitett nett6 alapteriilete: 413,25 m2

2. emelet beépitett netto alapteriilete: 416,50 m2

Osszes beépitett nett6 alapteriilet: 1227,97 m2

Szintmagassagok:

+ 0,00 m Mikszath Kalman utca meglévo szilard burkolati utkorona szint

Foldszinti padiovonal: +0,00 m, +0,75 m, erkélyek +0,73 m

1. emeleti padldévonal: +3,72 m, erkélyek +3,70 m

2. emeleti padlévonal: +6,69 m, erkélyek +6,67 m

Ereszmagassag: +8,12 m, +9,77 m

Gerincmagassag: +10,44 m, 11,33 m, +11,99 m, +13,38 m

A munkak elvégzése a munka rendeltetésszerl és hasznalatbavételt biztositd, hianytalan
allapotban t6rtén6 atadasaval-atvételével torténik.

Az épitési beruhdzés engedélyhez kotott épitési tevékenység.

A munkavégzés alapjaul szolgilé dokumentumok:

A kivitelezést a kozbeszerzési dokumentacio részét képez6 miiszaki leiras, arazott
koltségvetések, jogerds €pitési engedély és engedélyes és kiviteli tervdokumentaciok alapjan
kell végezni, azzal, hogy a szerzédés targyat képezé munkdak engedély-koteles tevékenységek.

A teljesités helye:
5650 Mezoberény, Mikszath Kalman u. 3., 3573/1. hrsz.

A munkavégzések soran beépitheté anyagok

Az €pitési munka soran barmely gyartotdl szarmazo anyag beépitésre keriilhet, de a beépitésre
keriil6 anyagoknak meg kell felelniiik a 275/2013. (VII.16.) Kormanyrendeletben leirtaknak.
A koltségvetésben eléforduld anyagjeldlések, tipusok, megnevezések, markajeldlések, stb.
csupan hivatkozasok, ezek csak a targy jellegének egyértelmii meghatarozaséra szolgalnak. A
megadott gyartmanyok helyett a nevezettel azonos miiszaki paraméterrel rendelkezd, barmely
gyartotol szarmazd gyartmany beépitésre keriilhet, de a beépitésre keriild anyagoknak,
szerkezeteknek, rendelkeznitik kell a 3/2003. (I1.25.) BM-GKM-KvVM egyiittes rendelet



szerinti megfeleléség-igazolassal, ill. 275/2013.(VIL.16.) Korm. rendelet szerinti
teljesitménynyilatkozattal.

3. A vallalkozasi ellenértéke

A teljes kori vallalkozasi dij:

2 7 A forint

Jelen jogiigylet az Afa tv. 142.§ (1) bekezdés b) pontja alapjan forditott AFA-korbe tartozik,
azaz az AFA-t a megrendel0 fizeti.

A vallalasi Osszeg az felhasznalt anyagok és munkavégzés figyelembe vételével egy
Osszegben, fix 4ron, az anyagér és az MNB altal kozolt kozép deviza arfolyamvaltozasok,
valamint a vam figyelembe vételével tartalmazza az €pitési engedélyben, a kiviteli tervekben,
miiszaki leirasban, koltségvetésekben és a szerz8désben megadott valamennyi tevékenység
koltségét.

Vallalkoz6 a Szerzédéses Megéllapodas alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerz6dés
elvélaszthatatlan részét képez6 dokumentumokat és a Megrendel§ altal a rendelkezésére
bocsatott egyéb dokumentumokat (épitési engedély, engedélyes és kiviteli tervdokumentacio,
miiszaki leiras, arazatlan koltségvetést) atvette, azokat sajat felelésségére ellenérizte, az
azokban foglalt tényeket, eléirasokat ismeri. Vallalkozé a 3. pont szerinti arat ezen
informaciok figyelembevételével, szakmai tapasztalatara alapozva és az épitési helyszin
ismeretében allapitotta meg. Vallalkoz6 a Létesitmény funkci6janak, céljainak megfeleld,
valamint a rendeltetésszerii hasznalatahoz ¢s a teljes kord, 1. osztalyt minéségi
kdvetelményeknek megfelelé megjelenésii és mindségii megvaldsitasahoz sziikséges
kivitelezési munkakat kalkulalni tudta.

A Villalkoz6 a villalasi 6sszegen beliil koteles elvégezni az épitési engedélyben, a kiviteli
tervdokumentdcidban, a miiszaki leirasban szerepld, de a koltségvetésbdl hidnyzo munkakat
(tdbbletmunka), tovdbba azokat a miiszakilag sziikséges munkékat is, amelyek nélkiil a
Iétesitmény rendeltetésszertien nem hasznalhato, illetve hasznélatba nem helyezhets.

Vallalkoz6 a miiszaki sziikségesség, vagy rendeltetésszerti és biztonsagos hasznalat miatt
sziikséges potmunkat kételes elvégezni. A pétmunka felmeriilését el6zetesen be kell jelenteni
a megrendelo6 részére. A potmunka elszamolasa kiilon megallapodas szerint torténik a Kbt.
szabalyainak figyelembe vételével.

A Vallalkoz6 nem fizet, illetve szamol el a szerzodés teljesitésével osszefliggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a nyertes ajanlattevé adokoteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak. Tovabba a szerzédés teljesitésének teljes idétartama
alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkérd szamara megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143.8. (3)
szerinti tigyletekr6l az ajanlatkérét haladéktalanul értesiti.

A megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetdvé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon -, ha
a) a vallalkozoban k&zvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes



szervezet, amely tekintetében fennall az 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott valamely feltétel;

b) a vallalkozé kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall az 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott valamely feltétel.

Megrendel6 koteles a szerzédést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - att6l elallni,
ha a szerz6dés megkotését kvetden jut tudomasara, hogy a vallalkozoként szerz6do fél
tekintetében a k6zbeszerzési eljaras soran kizaro ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a
kozbeszerzési eljarasbol.

A vallalkozasi dij fedezetet nyujt:

A 2. pontban megfogalmazott konkrét munka elvégzéséhez kapcsoldédoan, illetve azon
tulmenden az ajanlati arnak fedezetet kell nytjtania:
> A muszaki tervdokumentacidban és a miiszaki leirasban leirt munkék teljes
kori elvégzésére és ataddsara,
A kivitelezési munkak soran sziikségessé valo tobbletmunkak elvégzésére,
A garancialis hidnyossagok kijavitdsanak a koltségeire,
A kivitelezéshez sziikséges viz, villamos energia koltségeire,
Az épitési munkahely vagyonvédelmének koltségeire,
A kivitelezés soran keletkezé hulladékok — engedéllyel rendelkezd
kezelohoz torténd — elszallitasanak koltségeit;
Az ideiglenes melléklétesitmények koltségeire,
Az lzemeld vezetékek védelmének, esetleges megrongalodasok
helyreallitasanak koltségeire, koltségeire,
Jelen szerz6dés  targydban  szerepld munka  teljes kord
felelosségbiztositasanak a koltségére,
A kozati és egyéb forgalom épitési munkak alatti korlatozasanak, és
szabalyzasanak a koltségére,
» A kozutak nem kozlekedési célu igénybevételéhez kapcsolodo koltségekre,
» A beruhazas soran felmeriil6 zoldkar, és egyéb karokozas koltségeire.
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Megrendeld kijelenti, hogy a vallalkozoi dij fedezete rendelkezésére all.

4. Hatarido, a teljesitéssel kapcsolatos kérdések

A munkateriilet atadasa, munkakezdés

A munkateriilet 4tadasa a vallalkozasi szerzodés alairasat kovetéen 20 napon beliil térténik
meg.

Munka befejezése, részteljesités és teljesités

A Vallalkoz6 akkor teljesitette szerzodéses kotelezettségét, ha a tervezett munkakkal
kapcsolatban az épitési engedélyben, a miiszaki leirdsban és a kiviteli tervdokumentacidban
eléirt valamennyi munkat, valamint a megvalositds soran felmeriilt tobblet és potmunkékat
maradéktalanul elvégezte és az atadas-atvételi eljaras lezarult.

A szerzOdés szerinti kivitelezés teljesitésének hatarideje: 2020. december 31. napja.

A szerzbdés teljesitésének az elismerése és igazolasa a miiszaki atadas-atvételi eljarason
torténik a miiszaki ellendr altal. A tervezett munkak muszaki atadas-atvétele csak akkor



tekinthetd teljesitésnek, ha Megrendel® valamennyi, a jelen szerz6dés keretében megvalosult
létesitményt nyilatkozattal atvett.

A munkavégzés megszervezése, alvallalkozok igénybevétele

Villalkoz6 a munka iitemezésénél és annak sorrendjének meghatarozasanal a Megrendel6 és a
Megrendel§ altal megbizott miiszaki ellenér utasitasait kételes figyelembe venni.
Vallalkoz6 legkésébb a szerzddés megkotésének iddpontjaban koteles a megrendelonek
valamennyi olyan alvéllalkozot bejelenteni, amely részt vesz a szerzédés teljesitésében, és -
ha a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozot még nem nevezte meg - a
bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrdl is, hogy az 4ltala igénybe venni kivant alvallalkozé nem
all kizaré okok hatalya alatt. A Vallalkozo a szerzodés teljesitésének iddtartama alatt koteles
az ajanlatkérének minden tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozét elézetesen
bejelenteni, €s a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrél is, hogy az altala igénybe venni kivant
alvallalkozo6 nem all kizaré okok hatalya alatt.
Az épitbipari Kivitelezési tevékenységrdl szolo 191/2009 (IX.15.) Korm. Rendelet 3. § (2
bekezdés f) pontjaval dsszefiiggésben felek az aldbbi nyilatkozatokat teszik:
Megrendel6 a Villalkozé éltal benydjtott nyertes ajanlatban foglaltak szerinti
alvallalkozok igénybevételéhez jarul hozza, illetve Vallalkozo kijelenti, hogy az
ajanlatban foglalt nyilatkozata szerint vesz igénybe alvallalkozot.

5. Késedelmes tejesités, meghiasulasi kotbér

Vallalkozo a sajat hibajabol adodo késedelmes teljesitése esetén Megrendelének
kotbérfizetési kotelezettséggel tartozik a Ptk. 6:186.§ - 6:187.§ rendelkezései szerint.

A Szerzddés kotelezettségének késedelmes teljesitése esetén a Vallalkozé a 3. pont szerinti
nettd vallalkozoi dij 1 % / naptari napnak megfeleld osszegii késedelmi kotbér fizetésére
koteles. A késedelmi kotbér felsd hatara a netté véllalkozoéi dij 30%-a. A késedelmi kotbér
mértéke a tényleges késedelmes napok (naptéri nap) alapjan keriil meghatarozasra minden
rész- és vég teljesitési hataridé vonatkozasaban.

Amennyiben a Villalkozé késedelme meghaladja a fentiekben meghatarozott idétartamot,
ugy Megrendeld jogosult — anélkiil, hogy érdekmulésat bizonyitania kellene a vallalkozasi
szerzbdést a Vallalkozohoz intézett egyoldalu nyilatkozattal, azonnali hatallyal felmondani.

Felek megéllapodnak abban, hogy vis maior tipusu késedelmi ok esetén a befejezési hataridot
modositjak. Vis maiornak tekinthetd a rendkiviili idéjaras (belviz, arviz, foldrengés, habord,
villamcesapas, stb.). A rendkiviili iddjaras tényét, ha ez a munkavégzést akadélyozza felek az
¢pitési napléban rogzitik. Amennyiben a fenti okok miatt a munkavégzés sziinetel ugy a
befejezési hataridé modosul:

- 15 napos sziinetig a napok szamaval
- 15 napon til felek k6zos megegyezésével.

Amennyiben a targyi kivitelezés Vallalkozo hibajabol meghiusul, akkor a Vallalkozo a
Megrendel6nek a nett6 vallalasi ar 35 %-nak megfelelé meghitisulasi kotbért koteles fizetni.
Ebben az esetben késedelmi kotbér felszamitdsara nincsen lehetdség.

A szerzédes akkor tekintheté meghiusultnak, ha a Vallalkozo a teljesitési véghataridét tallépte
¢s a Megrendelé altal biztositott ujabb (legalabb 30 napos) hataridé alatt sem teljesiti
maradéktalanul a szerz6dés szerinti kotelezettségeit.



A meghitsulasi kotbérigény érvényesitésének esetén a megrendeld jogosult a szerz6déstol
elallni, és mas vallalkozoval szerzodést kétni a fennmarado feladatok ellatasara, tovabba az
eldllassal, a késedelemmel, valamint az 0 vallalkoz6 bevonésaval kapcsolatosan felmerilt
karat a vallalkozoval szemben érvényesiteni.

6. MINOSEGI KOVETELMENYEK, GARANCIA, A BEEPITETT BERENDEZESEK
OKOZTA KAROK

Minéség ellendrzés, mindségtanusitas

A tervezett 1étesitmények mindségének az igazoldsa a Vallalkozé feladatat képezi.
A beépitésre keriilé anyagoknak, szerkezeteknek meg kell felelniiik a 275/2013. (VIL.16.)
Kormany rendeletben leirtaknak.

Garancia, szavatossag, jotallas

A szerz6dés targyanak minden részére teljes kortien és egységesen kiterjedd garancidlis,
szavatossagi ¢s jotallasi id6 kezdete a szerzddés teljes kori teljesitésének a napja.

Vallalkozé az elvégzett munkékra .......... hénap jotallast vallal, és a Ptk.-ban meghatarozott
jotallasi, szavatossagi kotelezettség terheli.

Vallalkozd jotall a Szerzodésben foglalt kotelezettségeinek szerzodésszerli teljesitéséért,
tovabba az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagéaért €és mindségéért fliggetleniil

attol, hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozdja, esetleg egyéb jogszeriien bevont harmadik
személy alkalmazza.

Vallalkozé a jotallasi idon beliil felmeriild és a megvalositott létesitmények rendeltetésszerii
hasznalatat, allagat, illetve a testi épséget és egészséget veszélyeztetd garancialis
hianyossagok kijavitasarol a Megrendel6i értesitést kovetden haladéktalanul, még az egyéb

hidnyossagok kijavitasardl az értesités kézhezvételétol szamitott 15 napon beliil koteles
gondoskodni.

Amennyiben Vallalkoz6 a jotallasi iddszak alatt jelentkez6 hianyossagok javitasat az el6z6
pontban meghatarozott hataridore nem végzi el, tigy Megrendel6 jogosult ezen garancialis
hidnyossagokat a vallalkozo koltségére mas vallalkozdval megsziintetni.

7. EGYUTTMUKODES, MUSZAKI ADMINISZTRACIO SZABALYOZASA

Megrendeld képviseloje

Bere Kéroly polgarmester
Villalkozo képviseldje, aki egyben az allasfoglalasra jogosult képviseld is:

A Megrendel6 a munkét helyszini képvisel6je (miiszaki ellendr) utjan ellendrzi. A Miiszaki
ellendrzést a Megrendelovel megkotott megbizasi szerz6désben szerepld szervezet latja el. A
teljesitésigazolas kiadasara a miiszaki ellenér jogosult.
Muszaki ellenér: ....................l. Kt —
................... muszaki ellendr — ...,
NUJ sz4ma: ........oovevivnnienn,



Szerz6désmodositas

A Felek a szerz6dést csak az 2015. évi CXLIIL, a kdzbeszerzésekrél szol torvény 141.§
szerinti feltételek esetén mddosithatjak.

Az egyiittmiikodés elvei

A Véllalkozé minden, a teljesitést akadalyozo, késleltetd koriilményrdl haladéktalanul koteles
Megrendelét irdsban értesiteni, melyben jeleznie kell a késedelem okat és varhaté id6tartamat
is. Megrendelé a koriilmények mérlegelésével sajat belatasa szerint dont a hataridd
meghosszabbitasarol, és azt a felek irasban rogzitik. frasban torténé értesitésnek felek a faxon,
levélben, tavirat utjan torténd értesitést fogadjak el.

8. Miiszaki atadas

Villalkozonak a szerzédés teljesitését jelentd Miiszaki atadas - atvételi eljarason az atadasra
kertil6 létesitmények vonatkozasaban szolgéltatnia kell:

kivitelez6i nyilatkozatot. (2 pld.),

a felelés miiszaki vezet6i nyilatkozatokat (2 pld.),

a megfeleldsséget, igazolo okiratokat, jegyzékonyveket,

a beépitett anyagoknak, szerkezeteknek, a 275/2013. (VIL16.) Kormany
rendelet szerinti megfelel6ség-igazolasat,

a megvalo6sulasi tervdokumentaciot ,,D” terv (2 pld.),

a vagyonnyilvantartdshoz sziikkséges mennyiségi és koltségadatokat,
épitési-bontasi hulladék nyilvantartasi lapot, hulladék 4tvétel igazolasa
hasznélatbavételi engedélyezési eljarashoz sziikséges nyilatkozatokat, iratokat,
igazolasokat.

YVVV VVYVVYYVY

9. Utofeliilvizsgalat

A miszaki atadas-atvételtl szamitott 1 éves idoszakot kévetéen a munkat Gjbol meg kell
vizsgalni a Megrendeld altal 6sszehivott utélagos miiszaki feliilvizsgalaton. A feliilvizsgalat

jegyzOkdnyvében feltiintetett hibak kijavitasa, illetve hidnyossagok megsziintetése Vallalkozé
garancialis kotelezettségét képezi.

10. PENZUGYI TELJESITES, SZAMLA KIFIZETES

Szamla, rész-szamla benyjtasa, kifizetése

Megrendeld biztositja a teljes netté ellenszolgaltatdas 20 %-anak megfelels elbleg
igénybevételének lehetoségét a Kbt. 135. § (7) bekezdésére tekintettel. Ennek kifizetése
legkésObb az €pitési munkateriilet atadasat kovetd 15 napon beliil torténik meg vallalkozé
kérésnek megfelel6en.

Az el6leg 6sszegének elszamolasa a végszamla 6sszegébdl levonasra keriil,

Megrendeld 4 _részszamla és egy végszamla benytjtdsara biztosit lehetéséget az aldbbiak
szerint: a részszamla benyujtasdra 20-40-60-80 %-os igazolt késziiltségnél keriilhet sor, a
netto vallalkozasi dij 20 %-a.

Vallalkoz6 a végszamla benytjtasara a szerz8dés 100 %-os teljesitettsége esetén: a miiszaki
atadas-atvételi eljaras befejezését kovetben jogosult. A végszamla kibocsatasanak feltétele a
sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasa, illetve a miiszaki ellendr altal kiadott
teljesitésigazolas kiadasa.




Megrendel6é a miszakilag igazolhato teljesitést kovetden a miszaki ellendr altal kiadott
teljesitésigazolas alapjan biztositja a {finanszirozast a vallalkozdi dijbol a részszamla
vonatkozasaban.

A teljesités igazolasara a Kbt. 135. § (1)-(2), (5)-(7) bekezdésének a rendelkezései az
iranyadoak.

Ajéanlattevd a szerzddésszerii (hiba- és hidnymentes) teljesités igazolasat kdvetden jogosult
végszamlat benyujtani (322/2015. (X. 30.) 31. §.)

A szamlak kifizetése a Kbt. 135. §-a, valamint a 322/2015. (X.30.) Korm. r. 30-31. és 32/A.,
32/B. §-ai szerint térténik meg.

A fizetési feltételekre a Kbt. 135. § (1)—(3); (5)-(7) bekezdés a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés
¢s a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32. §, 32/A.§, 32/B.§ alkalmazandok.

Amennyiben a vallalkoz6 a teljesitéshez alvéllalkozot vesz igénybe, akkor a megrendel6 a
Kbt. 135.§ rendelkezései szerint kiteles az ellenszolgaltatast teljesiteni.

Megrendel6 fizetési késedelme esetén a Vallalkozo késedelmi kamatot jogosult érvényesiteni
a Megrendel6 felé a Ptk. -ban foglaltak szerint.

10. Egvéb

Villalkozo képviseldje kijelenti, hogy a Vallalkoz6 a nemzeti vagyonrdl szol6 2011. évi
CXCVL. térvény (a tovabbiakban: Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti atlathato
szervezetnek mindsiil. A Vallalkozo a nyilatkozatban foglaltak valtozésa esetén arrdl
haladéktalanul koteles a Megrendelot tajékoztatni. A valotlan tartalmu nyilatkozat alapjan a
Megrendel? a szerz6dést felmondja vagy — ha a szerzédés teljesitésére még nem keriilt sor — a
szerzddéstol elall. (Avr. 50. § (1a) bekezdés)

A kivitelezés soran keletkez6 hulladékok elszallitasara a Vallalkozo koteles, melyet kételes a
megrendeldnek irdsban igazolni.

Megrendelé a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehet6vé a szerz6dés
teljesitése érdekében gazdalkodoé szervezet (projekttarsasag) létrehozasat.

A szerz6dés teljesitésébdl eredd barmilyen vitds kérdés rendezését a felek targyalas utjan
kisérlik meg. Ennek 30 napon tili eredménytelensége esetén felek a vitas kérdés eldontéséhez

alavetik magukat hataskortol fliggden a Békési Jarasbirosag, illetve a Gyulai Torvényszék
kizarolagos illetékességének.

A fenti feltételek kozt nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. és Kbt. valamint vonatkozo
kormanyrendeletek rendelkezései az iranyadok.

A Szerz6dés és a felek kozotti kommunikacié nyelve a magyar.

A Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzodést a Kbt. 143. § (3) bekezdésében foglalt
esetekben felmondani.

A Szerz8désre a magyar jog az irdnyadd. A szerz8dés moédositdsara a Kbt. 141. §-ban
foglaltak figyelembevételével keriilhet sor



A jelen Szerzédéses Megallapodasban nem, vagy nem kielégitden szabalyozott kérdésekre
vonatkozoan a Szerz6déses Megéllapodas elvalaszthatatlan részét képezd az aldbbiakban
mellékelt dokumentumok az iranyadok, amelyek a jelen Szerzédéses Megallapodassal egylitt
a Szerzédést alkotjék, igy egyiitt olvasandok és értelmezendék. A dokumentumok kozotti
ellentmondas esetén a sorrendben el6bb all6 dokumentum rendelkezései megel6zik a sorban
késébb allé dokumentum rendelkezéseit.

e Ajanlattételi felhivas és ajanlattételi dokumentacio

¢ Miszaki leirds, arazott koltségvetés, jogerds épitési engedély, kiviteli
tervdokumentacio
Az ajanlattevl ajanlata

* A kdzbeszerzési eljaras soran keletkezett valamennyi dokumentum
Vallalkozo feleldsségbiztositasa

Felek jelen véllalkozasi szerzOdést elolvasds és kozos értelmezés utan, mint akaratukkal
mindenben megegyez6t alairjak.

Mezdbberény, 2019, ...................lL

Megrendel6 Vallalkozé
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